

A quien corresponda:

Por medio del presente documento, Beard Boy Studio le hace llegar nuestra propuesta para la creación del rediseño de la pagina web de la empresa Junta de Asistencia Privada Sinaloa según las especificaciones proporcionadas por ellos además de una aplicación hecha a la medida, la cual tendrá un acceso travez del mismo sitio web. El cual le ayudara a tener el control de los afiliados y ver avances de estos. La aplicación será creada de manera responsiva para poder acceder desde dispositivos móviles y laptops. Las actividades de dicho desarrollo se muestran a continuación.

### **Características:**

- Desarrollo de las 4 áreas unificadas en una sola
  - Desarrollo Sitio Web
  - Sistema que manejan como intranet hacerlo dentro del mismo sitio Web
  - Creación del sistema IAPadetalle y que se sincroniza con el Sitio Web
  - Implementación de Haciendo Click dentro del Sitio Web(Donadores y Afiliados)
  - Sistema IAPadetalle optimizarla y mejorar el diseño.

Etapa de Desarrollo	Descripción	Tiempo	Costo
<b>1era. Etapa</b>	<p>Sitio Web</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño del sitio Web</li> <li>• Creación de la base de datos.</li> <li>• Implementación del CMS</li> <li>• Ajustes y acomodados en información dentro del Sitio Web.</li> <li>• Creación de categorías y optimización de cada una para una visualización mas optimo.</li> <li>• Login para el sitio Web</li> <li>• Creación de tipos de usuarios, control de Accesos</li> <li>• Implementación de información dentro del sitio.</li> </ul> <p>Aplicación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Login para al APP y para el panel</li> <li>• Uso de accesos según sitio Web</li> <li>• Creación de la vista para app (Visual)</li> <li>• Creación de la base de datos para al APP</li> </ul>	1 mes	\$25,000
<b>2da. Etapa</b>	<p>Sitio Web</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatibilidad para alta de banners de una manera sencilla</li> <li>• Optimizacion de artículos para fácil modificación o agregar.</li> <li>• Posibilidad de manejar descarga de documentos</li> <li>• Manejo de SEO</li> </ul> <p>Aplicación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructuración de la aplicación</li> <li>• Creacion de las sección</li> <li>• ABC de usuarios</li> <li>• ABC de sección</li> <li>• Creación de tablas de acceso</li> <li>• ABC de reporte</li> <li>• ABCde ingreo de información</li> <li>• Vistas para usuarios</li> <li>• Vistas para admin</li> <li>• Creación de Dashboard</li> <li>• Compatibilidad de navegadores</li> <li>• Uso de bootstrap</li> <li>• Alta de reportes</li> <li>• Creación de Charts de reporte</li> <li>• Formato para generar reportes por filtros</li> <li>• Tabla de usuarios con documentos pendientes</li> <li>• Vista para subir información de los usuario según pendiente</li> <li>• Task pendientes por usuarios</li> <li>• Vista Admin de los task por filtro</li> <li>• Diseño de la vista amigable para toda la app</li> </ul>	2 meses	\$40,000.00

Etapa de Desarrollo	Descripción	Tiempo	Costo
<b>3era. Etapa</b>	Sitio Web <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectividad con al app creada de reportes</li> <li>• Modulo de conexión de chart generada</li> <li>• Control de acceso con redirección a la APP</li> <li>• Capacitación a la persona encargada de la pagina</li> </ul> Aplicación <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandar reportes al sitio web para la sección IAP a detalle que será publica</li> <li>• Creación de pruebas.</li> <li>• Entrega de la app ya creada</li> </ul>	1 mes	\$19,000
	Total	4 meses	\$84,000.00

**Nota:**

El proyecto puede llegar a quedar antes de los 4 meses, pero por cuestiones de pruebas se colocan este tiempo para modificaciones que se necesiten hacer y entregar una aplicación estable para los usuarios que necesiten empezar a hacer su reporte.

El volcado de información llega a quedar por parte del cliente.

Los tiempos de pagos del proyecto estarán plasmados en el contrato de servicios.

Atte.

Jorge E. Carrillo Cabanillas

Lider de Proyectos